
PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS MODIFICADAS PARA ADJUDICAR 

EL SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL TEXTO REFUNDIDO 

(ACTUALIZACION FASES 1 y 3) , DIRECCION DE OBRAS*, DIRECCIÓN DE 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA*, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN LA OBRA*, Y ELABORACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA 

DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA* (*FASE 1), DEL "PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN DE LA U.E. 10.1 DEL SECTOR 10 TXALON ERREKA 

ESTE, DE AZKOITIA." 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

Es objeto del presente contrato la prestación del servicio para la Elaboración del Texto 

Refundido (Actualización Fases 1 y 3), Dirección de las obras*, Dirección de la 

Ejecución de las obras*, Coordinación de Seguridad y Salud en la Obra*, y 

Elaboración y Control del Programa de Control de Calidad de la obra* (*Fase 1), así 

como la elaboración del resto de la documentación descrita en el presente pliego, para 

el “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA U.E. 10.1 DEL SECTOR 10 TXALON 

ERREKA ESTE, DE AZKOITIA” mencionados en el presente Pliego. 

 

El Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de 

Azkoitia fue aprobado definitivamente por acuerdo del Consejo de Diputados de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa de fecha 19 de Junio de 2.007 (B.O.G. nº 193 de 2 de 

Octubre de 2.007). 

 

En las citadas Normas Subsidiarias quedaron estipuladas las determinaciones de las 

Fichas Urbanísticas para la redacción de los documentos urbanísticos de desarrollo de 

las distintas Áreas y Sectores, cuya ordenación pormenorizada no quedó establecida 

en el Planeamiento general.  

 

Dentro de las determinaciones de dichas Normas se ordena el Sector 10 “TXALON 

ERREKA ESTE”, clasificado como suelo urbanizable con los siguientes objetivos:  



1.- Conexión de la actual “Txalon Erreka” con la trama urbana de “Danobat” por el 

Oeste y “Altamira” por el Este, estableciendo, a su vez, un sistema viario y de bidegorri 

adecuado a la actuación. 

2.- Programar una actuación que respete y potencie la regata de “Txalon Erreka” con 

establecimiento de zonas verdes en sus bordes. 

3.- Incorporar los terrenos de la antigua Área 27 “San Martín” para su consecución 

como zona verde, sistema general adscrito al Sector, el planeamiento pormenorizado 

podrá retocar los límites. 

4.- La ordenación es a título orientativo. 

5.- Se consolidan las edificaciones denominadas Tallenta y Gurutxea. 

 

En Sesión Plenaria de 23 de mayo de 2007, el ayuntamiento de Azkoitia aprobó 

definitivamente el Plan Parcial del Sector 10 "Txalon Erreka Este" (B.O.G. nº 206, de 

22 de octubre de 2.007), por el que se daba desarrollo a la ordenación pormenorizada 

del ámbito, estableciéndose, en consecuencia, las determinaciones de este tipo de 

documentos y que afectaban al citado Sector. 

 

Cabe comentar que tras la aprobación del enumerado Plan Parcial se tramita un 

Estudio de Detalle en el Sector 10 "Txalon Erreka Este", constando la aprobación 

definitiva del mismo con fecha de 21 de octubre de 2008, y su publicación en el BOG 

numero 221 de 17 de noviembre de 2008. 

 

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha de 21 de octubre de 2008, se procedió a 

aprobar definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora del Sector 10 "Txalon 

Erreka Este", conforme al anuncio publicado en el BOG número 220, de 14 de 

noviembre de 2008. 

 

También mediante Decreto de Alcaldía de fecha de 26 de diciembre de 2008, se 

procedió a aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación del Sector 10.1 

"Txalon Erreka Este", conforme al anuncio publicado en el BOG número 19, de 30 de 

enero de 2009. 

 



En idéntica fecha (decreto de Alcaldía de 26 diciembre de 2008) se procedió a tramitar 

el convenio de Concertación de la citada unidad de Ejecución 10.1 del Sector 10 

"Txalon Erreka Este". En este caso, data su publicación en el BOG número 19, de 30 

de enero de 2009. 

 

En fecha 5 de marzo de 2009 (B.O.G. nº 51 de 17 de marzo de 2.009), el 

Ayuntamiento de Azkoitia aprobó con carácter definitivo el Proyecto de Urbanización 

de la unidad de Ejecución 10.1 del Sector 10 "Txalon Erreka Este" redactado por la 

Ingeniería SESTRA S.L. 

 

No obstante, la Modificación Puntual n.º 1 de las Normas Subsidiarias de 

planeamiento afecta, entre otras, al Sector 10 Txalon Erreka lo que requiere la 

necesidad de formular una Modificación del Plan Parcial del ámbito ya aprobado, con 

el fin de adecuar el mismo a la ordenación pormenorizada recogida en el Estudio de 

Detalle citado anteriormente, así como al régimen de protección establecido en la Ley 

2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. A su vez, y en cumplimiento de 

diversos acuerdos entre los propietarios de la unidad de Ejecución 10.1 del Sector 10 

"Txalon Erreka Este" se proceden a modificar también los documentos de Programa 

de Actuación Urbanizadora, y Proyecto de Reparcelación. Se establecen las siguientes 

fechas en la tramitación de la modificación de los citados documentos: 

 

Documento Fase Órgano Fecha aprob. Fecha BOG 

Modificación Plan 

Parcial S.10 

Aprob. inicial 
Junta de 

Gobierno local 
29 febrero 2012 29 marzo 2012 

Aprob. definitiva Pleno 5 julio 2012 10 agosto 2012 

Modificación PAU 

S.10 

Aprob. inicial Decreto Alcaldía 17 abril 2012 2 mayo 2012 

Aprob. definitiva 
Junta de 

Gobierno local 
24 octubre 2012 

8 noviembre 

2012 

Modificación 

Reparcelación 

S.10.1 

Aprob. inicial Decreto Alcaldía 3 marzo 2017 16 marzo 2017 

Aprob. definitiva Decreto Alcaldía 27 abril 2017 9 mayo 2017 

Modif. Convenio 

ordenación Urb. 

Aprob. inicial Pleno 27 marzo 2012 12 abril 2012 

Aprob. definitiva - - 16 mayo 2012 



 

Se refleja gráficamente en el Anexo I que acompaña al presente Pliego, la 

documentación grafica relativa a la zona, así como la totalidad de documentos 

urbanísticos necesarios para su compresión: 

1.- Documento de aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector 10 "Txalon 

Erreka Este" del 2007. 

2.- Estudio de Detalle en el Sector 10 "Txalon Erreka Este", cuya aprobación 

definitiva data de junio de 2008. 

3.- Modificación del Plan Parcial del Sector 10 "Txalon Erreka Este" del 2012. 

4.- Programa de Actuación Urbanizadora del Sector 10 "Txalon Erreka Este", 

del año 2008. 

5.- Modificación del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector 10 "Txalon 

Erreka Este", de marzo del año 2012. 

6.- Proyecto de Reparcelación del Sector 10.1 "Txalon Erreka Este", aprobado 

definitivamente en enero de 2009. 

7 .- Modificación del Proyecto de Reparcelación del Sector 10.1 "Txalon Erreka 

Este", que data del año 2016. 

8-. Proyecto de Urbanización de la U.E. 10.1 del sector 10 “Txalon Erreka 

Este”, de Azkoitia, aprobado definitivamente mediante decreto de Alcaldía de 5 

de marzo de 2009. 

9.- Revisión y actualización del Presupuesto del Proyecto de Urbanización del 

Sector 10 "Txalon Erreka Este" efectuada por SESTRA S.L. 

 

 

2. DESARROLLO Y CONTENIDO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

 

2.1. Actualización Documentación y Dirección de la Obra 

 

2.1.1. Desarrollo y contenido de la Actualización de documentación y Dirección de la 

Obra 



Las principales labores a desarrollar por la Dirección de obra son, además de las 

mencionadas anteriormente y las estipuladas en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 

de Ordenación de la Edificación, las siguientes: 

- Analizar, actualizar y elaborar un Texto Refundido en el que se recoja el 

documento final para dar inicio a la licitación de los trabajos de Urbanización de 

la U.E. 10.1 del sector 10 “Txalon Erreka Este”. Cabe comentar que aunque se 

prevé el inicio de la contratación de la Fase 1 de los trabajos, el presente 

contrato se ceñirá a las unidades de ejecución 1 y 3. 

- El levantamiento de actas de las reuniones celebradas durante la ejecución de 

obra. 

- La redacción de proyectos modificados y/o complementarios. 

- La elaboración de informes, certificados y documentación final o de liquidación 

de la obra.  

- Dirigir, gestionar, y elaborar proyectos relativos a la modificación 

(soterramiento) de las líneas aéreas, modificaciones de canalizaciones de gas 

y distribución de agua (líneas de alta y baja) existentes en el sector, así como 

las pertinentes gestiones ante las empresas distribuidoras. 

 

La documentación de obra ejecutada, deberá de justificar técnicamente las 

modificaciones al proyecto ejecutadas y las soluciones adoptadas de acuerdo con las 

especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 

 

Asimismo en función del devenir de las obras de acondicionamiento, se deberán 

actualizar todos aquellos documentos elaborados durante la fase de redacción de 

proyecto que así lo requieran. 

 

Dicha documentación de obra ejecutada, se entregará en el plazo de UN MES, desde 

la fecha de suscripción del Acta Recepción de la obra, debiendo ser entregados a la 

sociedad municipal Azkoitia Lantzen S.A. tanto en soporte papel, en formato DIN, 

como en soporte informático, en CD, en los mismos programas y versiones 

informáticas que el proyecto objeto del contrato y utilizadas por el Ayuntamiento de 

Azkoitia. 



 

El precio de dirección de obra comprende la entrega de hasta 4 ejemplares de toda la 

documentación de obra ejecutada, en papel. 

 

En dicho precio estarán incluidos todos los ejemplares, gastos de encuadernación, 

reprografía, digitalización, así como cualquier otro gasto necesario para la realización 

de los trabajos. 

2.2. Dirección de la Ejecución de la Obra 

Las principales labores a desarrollar por la Dirección de la Ejecución de la obra son, 

además de las mencionadas anteriormente y las estipuladas en la Ley 38/1999, de 5 

de noviembre, de Ordenación de la Edificación, las siguientes: 

- Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 

realización de ensayos y pruebas precisas. 

- Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 

materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 

de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del 

director de obra. 

- Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 

obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación 

final de las unidades de obra ejecutadas. 

- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de 

la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

- Dirigir, gestionar la ejecución material de las obras, y elaborar proyectos 

relativos a la modificación (soterramiento) de las líneas aéreas, modificaciones 

de canalizaciones de gas y distribución de agua (líneas de alta y baja) 

existentes en el sector, así como las pertinentes gestiones ante las empresas 

distribuidoras. 

 

En el caso que nos ocupa, es posible que el mismo técnico ocupe las funciones de la 

Dirección de obra, así como de la Dirección de la Ejecución de la Obra. 

 



 

2.3. Coordinación de Seguridad y Salud en la Obra 

Las principales labores a desarrollar por el Responsable de la Coordinación de 

Seguridad y Salud de la obra son, además de las mencionadas anteriormente y las 

estipuladas en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, las 

siguientes: 

- Coordinación en materia de seguridad y salud de todas las obras y proyectos 

que sean competencia de la Dirección General de Obras Públicas. 

- Elaboración de todos los estudios y estudios básicos de seguridad y salud de 

los proyectos de obras redactados por personal de dicha Dirección General. 

- Supervisión de los estudios de seguridad y salud que fuesen redactados por 

consultores externos para la Dirección General. 

 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 

cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, con lo establecido en el artículo 9 del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción, desarrollando las siguientes funciones: 

a) Informar el Plan de Seguridad y Salud de la obra, elaborado y presentado 

por la empresa adjudicataria en cada una de las obras y su tramitación 

correspondiente, el cuál será elevado por el Servicio al que esté adscrita la 

obra, para su aprobación por la Administración, de conformidad con el 

artículo 7.2 del Real Decreto 1627/ 1997, de 24 de octubre, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Dicho informe deberá evacuarse en un plazo no superior 10 días naturales, 

desde que le sea entregado el Plan de Seguridad y Salud por el Director de 

la obra. En dicho informe incluirá las observaciones y propuestas que 

considere oportunas. 

b) Coordinar la  aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad: 

- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos tajos o fases de trabajo que vayan a 

desarrollarse simultánea o sucesivamente. 



- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, 

en su caso, los  subcontratistas y  los trabajadores autónomos apliquen de 

manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que 

se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

y en particular en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de 

este Real Decreto 1627/ 1997. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 

artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 

los métodos de trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. 

g) Informar, en su caso, las modificaciones introducidas por el Contratista 

durante la ejecución de la obra en el Plan de Seguridad y Salud, las cuales 

serán elevadas para su aprobación al órgano de contratación. 

h) El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra deberá confeccionar un informe mensual detallado de las labores 

realizadas en el periodo. Se establece como número mínimo de visitas ocho 

(8) mensuales de media. En dicho informe se recogerá el grado de 

cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de la obra, del plan de 

seguridad y salud, así como las modificaciones, si las hubiera, a dicho plan 

por cambios realizados en algunas unidades de obra. Igualmente se 

indicarán las anotaciones efectuadas en el Libro de Incidencias en relación 

con los incumplimientos encontrados de las medidas de protección 

utilizadas, las labores realizadas por el Coordinador de seguridad en 

relación con sus obligaciones, todo ello complementado con una 

documentación fotográfica. El mencionado informe se remitirá al Director 

facultativo de las obras y a la Sección de Seguridad y Control de Calidad en 

la Construcción. 

 



 
2.4. Responsable de Elaboración y Control del Programa de Control de Calidad 

de la obra. 

Las principales labores a desarrollar por el Responsable de la Elaboración y Control 

del Programa de Control de Calidad de la obra son, además de las mencionadas 

anteriormente y las estipuladas en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 

de la Edificación, las siguientes: 

- Verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la 

obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.  

- Prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de 

servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación 

- Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente 

autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 

- Verificar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del 

pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del 

cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa 

técnica aplicable. 

- Verificar las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 

suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su 

inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 

 

 

3. MEMORIA TÉCNICA 

 

Los licitadores presentarán en el procedimiento de licitación (cláusula 12 de Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares) una Memoria Técnica cuyo contenido respete 

los siguientes apartados: 

 

1. Programa de Trabajo que contemple el desarrollo de los trabajos objeto del 

Pliego. Dicho programa deberá contener como mínimo un diagrama de barras 

expresivo de las distintas fases y labores que sea preciso desarrollar. 

2. Organigrama en el que se definan los trabajos y tiempos asignados a cada 

persona del equipo, indicando el porcentaje de dedicación de cada persona 



asignada a este contrato, en tanto por ciento, en relación a su tiempo total de 

trabajo. 

3. Se podrán expresar otras ventajas técnicas añadidas a lo exigido en el pliego 

que se consideren de interés para mejorar la asistencia a contratar. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO TECNICO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA 

De conformidad con los artículos 2.1.a) y 10 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación, y atendiendo al carácter de los trabajos de urbanización 

del objeto del presente contrato, la dirección de obra deberá contar con la titulación 

correspondiente a la de Arquitecto, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, o 

equivalente. Entre sus funciones se incluirán la representación y coordinación del 

equipo técnico multidisciplinar con el Responsable del Contrato designado por la 

sociedad municipal Azkoitia Lantzen S.A. y, en consecuencia, cauce de comunicación 

formal entre las partes. 

 

El equipo técnico, para la definición de las instalaciones, deberá contar con la 

intervención de otros técnicos titulados en el ámbito de la ingeniería de instalaciones, 

suscribiendo los trabajos por ellos realizados. Cada unos de estos proyectos 

(instalación eléctrica, alumbrado y fuerza, climatización, ventilación etc.) se coordinará 

con el resto y serán suscritos en función del aspecto concreto y la especialidad que 

corresponda por el técnico especialista y competente en dicha materia. Dichas 

intervenciones especializadas serán preceptivas si así lo establece la disposición legal 

reguladora del sector la actividad de que se trate. 

 

 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

5.1 Texto Refundido 
Los plazos parciales de ejecución serán: 

 

- 3 MESES contado a partir del siguiente día hábil al de la firma del contrato para la 

redacción del Texto Refundido en el que se recoja el documento final para dar inicio a 



la licitación de los trabajos de Urbanización de la U.E. 10.1 del sector 10 “Txalon 

Erreka Este”. El Texto Refundido habrá que separarlo en dos Fases (Fase 1 Fase 3) 

para que Azkoitia Lantzen pueda sacar a licitar independientemente cualquiera de las 

dos fases. 

 

- 3 MESES para elaborar proyectos relativos a la modificación (soterramiento) de las 

líneas aéreas, modificaciones de canalizaciones de gas y distribución de agua (líneas 

de alta y baja) existentes en el sector 

 

5.2. Duración de la Dirección de la Obra, de la Dirección de la Ejecución de la 

Obra, de la Coordinación de Seguridad y Salud en la Obra, y de la Elaboración y 

Control del Programa de Control de Calidad de la obra. 

La duración de la prestación del servicio de Dirección de las obras, Dirección de la 

Ejecución de las obras, Coordinación de Seguridad y Salud en la Obra, y Elaboración 

y Control del Programa de Control de Calidad de la obra se adaptará a la duración del 

contrato de ejecución de las obras contempladas en el Proyecto de Acondicionamiento 

(Texto Refundido), e incluirá el plazo que precise la liquidación de las obras. 

 

A dicho plazo se adicionará un plazo de UN MES previo a la firma del acta de 
replanteo para la realización de los trabajos de preparación previos al inicio de la obra; 
y se adicionará un plazo máximo de TRES MESES para la elaboración de la 
documentación final de obra. 

5.3. Variaciones en el plazo. 

El plazo total de ejecución comenzará a contar desde el día siguiente a la 
formalización del contrato, interrumpiéndose cada vez que sea necesaria definición 
municipal o de otros entes, para lo cual se levantarán las correspondientes actas o se 
adoptarán los respectivos acuerdos de suspensión y reinicio. 

Las eventuales variaciones que puedan producirse en relación a los plazos anteriores 
no producirán alteración alguna en lo que al precio del contrato se refiere. 

 

6. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

Será Responsable del Contrato el Técnico Municipal a tal efecto nombrados por la 

sociedad municipal Azkoitia Lantzen S.A. El nombramiento del responsable del 



contrato será comunicado por escrito al contratista con posterioridad a la formalización 

del contrato y, en su caso, su sustitución desde que ésta se hubiera producido. 

 

Corresponderá al Responsable del Contrato supervisar su ejecución y adoptar las 

decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 

realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquéllos le 

atribuyan. 

 

Asimismo, corresponderá al Responsable del Contrato establecer los criterios básicos 

para la redacción del referido Proyecto. 

 

El responsable y sus colaboradores, acompañados por el representante del 

contratista, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice la prestación. 

 

 

 

7. DOCUMENTACIÓN FACILITADA POR LA SOCIEDAD AZKOITIA LANTZEN S.A. 

Para el cumplimiento del contrato y en su caso, la redacción del resto de los 

documentos objeto del contrato, la sociedad municipal Azkoitia Lantzen S.A. facilitará 

al adjudicatario la siguiente documentación: 

1.- Documento de aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector 10 "Txalon 

Erreka Este" del 2007. 

2.- Estudio de Detalle en el Sector 10 "Txalon Erreka Este", cuya aprobación 

definitiva data de junio de 2008. 

3.- Modificación del Plan Parcial del Sector 10 "Txalon Erreka Este" del 2012. 

4.- Programa de Actuación Urbanizadora del Sector 10 "Txalon Erreka Este", 

del año 2008. 

5.- Modificación del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector 10 "Txalon 

Erreka Este", de marzo del año 2012. 

6.- Proyecto de Reparcelación del Sector 10.1 "Txalon Erreka Este", aprobado 

definitivamente en enero de 2009. 



7 .- Modificación del Proyecto de Reparcelación del Sector 10.1 "Txalon Erreka 

Este", que data del año 2016. 

8-. Proyecto de Urbanización de la U.E. 10.1 del sector 10 “Txalon Erreka 

Este”, de Azkoitia, aprobado definitivamente mediante decreto de Alcaldía de 5 

de marzo de 2009. 

9.- Revisión y actualización del Presupuesto del Proyecto de Urbanización del 

Sector 10 "Txalon Erreka Este" efectuada por SESTRA S.L. 

 

El contratista no podrá utilizar la documentación facilitada por la sociedad municipal 

Azkoitia Lantzen S.A. con otra finalidad que la del mero cumplimiento del objeto del 

contrato, siendo responsable de su custodia, lo que implicará responder ante cualquier 

uso indebido que de los mismos se hiciere, así como de su deterioro o extravío. El 

incumplimiento de esta obligación supondrá el deber de indemnizar al la sociedad 

municipal Azkoitia Lantzen S.A. todos los daños y perjuicios que para el mismo se 

deriven. 

 

 

8. INFORMACIONES PERIÓDICAS 

Cada QUINCE DÍAS, como mínimo, durante la ejecución del contrato, el contratista, a 

través de la persona responsable, informará puntualmente al la sociedad municipal 

Azkoitia Lantzen S.A., en sus dependencias de la propia casa consistorial, sobre la 

marcha y desarrollo de los trabajos objeto de contrato, todo ello sin perjuicio de que 

durante la fase de ejecución de la obra el régimen de visitas será el establecido por el 

Responsable del Contrato. De cada una de estas reuniones se elaborará la 

correspondiente acta. A estos efectos, los gastos de desplazamientos y dietas 

correspondientes se entenderán incluidos en el precio tipo de licitación. Asimismo, la 

sociedad municipal Azkoitia Lantzen S.A. podrá visitar las dependencias de la 

empresa adjudicataria para supervisar la labor que ésta esté llevando a cabo. 

 

 

9. AUTORIZACIONES PRECISAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 



El contratista deberá realizar las gestiones precisas, tanto ante empresas 

suministradoras, como Administraciones competentes, para la obtención de las 

autorizaciones que sean precisas para la ejecución del Proyecto, sin perjuicio de que 

las solicitudes formales sean cumplimentadas por la sociedad municipal Azkoitia 

Lantzen S.A.. 

 

Adquiere especial relevancia, la dirección, gestión, y elaboración de la totalidad de 

proyectos necesarios para la modificación (soterramiento) de las líneas aéreas, 

modificaciones de canalizaciones de gas y distribución de agua (líneas de alta y baja) 

existentes en el sector, así como la realización de las gestiones oportunas ante la 

empresa suministradora competente. 

 

 

10. CRITERIOS DE ADJUDICACION 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del procedimiento 

negociado relacionados por orden decreciente de importancia y por la ponderación 

que se les atribuye son los siguientes: 

 

1.- Oferta económica. Precio ofertado para la ejecución de la totalidad del 

contrato: 48 puntos (a incluir en el archivo electrónico C) 

El cálculo de las puntuaciones de las ofertas económicas, correspondientes a las 

propuestas admitidas, se realizará en función de aquéllas, mediante interpolación 

lineal, según la recta definida por los puntos P1 (Baja máxima, Puntuación máxima) y 

P2 (Baja cero, Puntuación mínima), y dentro del segmento de dicha resta, limitado por 

ellos. Los mencionados puntos son los siguientes: 

P1 - El correspondiente a la oferta más económica (Baja máxima), a la que se 

otorgará una puntuación, máxima, igual a Pmáx (48 puntos). 

P2 - El correspondiente al Tipo de Licitación, al que se otorgará la puntuación, 

mínima, que corresponda con arreglo a la fórmula siguiente: 

Pmin   =    Pmáx x (1-Bmáx), donde Bmax es la  Baja máxima.  

 



Se entiende por baja (B), la diferencia entre el tipo de licitación y la oferta económica, 

dividida por el tipo de licitación. Para la obtención de la recta antes definida, se tendrán 

en cuenta sólo las ofertas base admitidas. 

 

2. Compromiso de asistencia a las presentaciones públicas del proyecto: 9 
puntos (a incluir en el archivo electrónico C). 

Se concederán 9 puntos a las empresas que se comprometan a asistir a las 
presentaciones públicas del proyecto. 

3.- Reducción del plazo máximo para la elaboración de la documentación final de 
obra: 8 puntos (a incluir en el archivo electrónico C). 

- Por la reducción del plazo en medio mes: 2 punto. 

- Por la reducción del plazo en un mes: 4 puntos. 

- Por la reducción del plazo en un mes y medio: 6 puntos. 

- Por la reducción del plazo en dos meses: 8 puntos. 

4.- Acogimiento a una modalidad de seguimiento reforzado de la obra: 5 puntos 
(a incluir en el archivo electrónico C). 

- Modelo A: 5 puntos. 

- Modelo B: 4 puntos. 

- Modelo C: 3 puntos. 

- Modelo D: 2 puntos. 

- Modelo E: 1 puntos. 

 

5.- Memoria técnica: 30 puntos 

Se valorarán los siguientes aspectos de la Memoria Técnica (prevista en el presente 

Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas) que presenten los licitadores: 

 

a) Estudio de los trabajos a realizar y problemática. (Max. 15 puntos) 



- Descripción de los trabajos a realizar y conocimiento de la zona, 

instalaciones, etc. Coordinación de los elementos y de las afecciones 

derivadas de los trabajos de instalaciones (Max. 7 puntos) 

- Descripción de la problemática del Proyecto (Max. 8 puntos) 

b) Cronograma de los trabajos a realizar. (max. 5 puntos) 

- Descripción detallada del programa de Trabajo, conjuntamente con el 

cronograma que recoja los trabajos a realizar y las labores principales 

del contrato. deberá contener como mínimo un diagrama de barras 

expresivo de las distintas fases y labores que sea preciso desarrollar. 

c) Metodología propuesta para la Dirección facultativa. (max. 5 puntos) 

- Organigrama en el que se definan los trabajos y tiempos asignados a 

cada persona del equipo, indicando el porcentaje de dedicación de cada 

persona asignada a este contrato (dedicaciones y rendimientos 

previstos), en tanto por ciento, en relación a su tiempo total de trabajo; 

así como de los medios materiales asociados a cada labor. 

d) Otras ventajas técnicas añadidas a lo exigido en los pliegos que se 

consideren de interés para mejorar la asistencia a contratar (max. 5 puntos). 

- Adopción de criterios que beneficien la eficiencia energética de la 
solución propuesta: 2 puntos 

- Aplicación de medidas para facilitar la visualización de la solución 
adoptada por parte de la ciudadanía de Azkoitia: 1 puntos 

- Utilización de técnicas encaminadas a evitar problemas en fase de 
obra: 2 puntos 

 

11.- OPCIONES A LAS QUE SE PUEDEN AGOGER LOS LICITADORES. 
OTORGAN PUNTUACIÓN EN LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÁTICA. 
 

Los licitadores, además de comprometerse a la realización de las tareas objeto del 
contrato, podrán ofrecer el compromiso de realizar presentaciones públicas 

11.1. Presentaciones públicas del proyecto y asistencia actos. 

 



relacionadas con el objeto del contrato en cualquiera de las fases, que 
complementarán las labores propias de ejecución del contrato. 

La disponibilidad o no para acudir a dichas cuando sean requeridos para ello será 
objeto de valoración de las ofertas, en la forma establecida en los criterios de 
valoración. En cualquier caso, será un criterio objetivo y sin apreciaciones subjetivas. 

De acogerse a esta opción, los responsables de la redacción del proyecto 
acompañarán a los responsables políticos y a los servicios técnicos de Azkoitia 
Lantzen, SA y/o del Ayuntamiento de Azkoitia en los actos que sean requeridos. 

En la memoria técnica, no podrá introducirse ninguna referencia a este apartado. 
Por tanto, en el archivo B no podrá hacerse ninguna referencia a este apartado. 

MODELO C) Un Vigilante de Obra a disposición de la misma, localizado en un radio de 
acción de 5 kilómetros o 20 minutos (la cual se define como la distancia longitudinal 
medida sobre el plano de proyección en planta del territorio), de lunes a viernes y 
durante 10 horas definidas por la gerencia del contrato. El resto de las características y 
las condiciones serán las mismas que las señaladas para el MODELO A. 

 

11.2. Modalidades de seguimiento reforzado de la obra 

 

Los licitadores, además de ofrecer la realización de las tareas señaladas, podrán 
ofrecer un seguimiento reforzado de la obra por medio de un Vigilante de Obra, que 
complemente las labores propias de la dirección facultativa. 

De acogerse a esta opción, las características de dicho Vigilante de Obra y las 
condiciones exigidas al mismo responderán a uno de los modelos siguientes a elegir: 
A, B, C, D edo E. 

MODELO A) Vigilante de Obra, localizado de forma permanente en la propia obra, de 
lunes a viernes y durante 8 horas definidas por el responsable del contrato. El Vigilante 
de Obra deberá tener una titulación de Formación Profesional de grado superior, o 
universitario en su caso, propia de un ámbito relacionado con la ejecución de obras y 
el dibujo técnico asistido por ordenador. El Vigilante de Obra deberá asimismo contar 
con un teléfono de contacto durante el periodo de tiempo antes señalado. 

MODELO B) Vigilante de Obra de las mismas características que en el modelo A y en 
las mismas condiciones, pero durante un periodo diario de 4 horas definidas por la 
gerencia del contrato. 

 



MODELO D) Un Vigilante de Obra a disposición de la misma, localizado en un radio de 
acción de 20 kilómetros o una hora, con las mismas características y en las mismas 
condiciones que en el MODELO C. 

MODELO E) Un Vigilante de Obra a disposición de la misma, localizado en un radio de 
acción de 50 kilómetros o 90 minutos, con las mismas características y en las mismas 
condiciones que en el MODELO C. 

En la memoria técnica, no podrá introducirse ninguna referencia a este modelo 
reforzado de seguimiento. Por tanto, en el archivo B no podrá hacerse ninguna 
referencia a este apartado. 

 

Bere eragina izan dezan, 

 

Azkoitian, 2022ko otsailaren 11an. 

 

Udal Arkitektoa 

Arturo Garate Zubizarreta 

 

 

 

 

DILIGENCIA.- La modificación del presente pliego de condiciones se ha aprobado por el 
Consejo de Administración de Azkoitia Lantzen de fecha 14 de febrero de 2022 

 

 

 


